

**Věc: Dodatečné informace zadavatele k veřejné zakázce
Centrum Tloskov – rekonstrukce objektu farmy Skalka (č.p. 19).**

V zadávací dokumentaci veřejné zakázky „**Centrum Tloskov – rekonstrukce objektu farmy Skalka (č.p.19)**“ došlo k početní chybě u položek v rozpočtu venkovního schodiště (posunutí desetinné čárky).

Omlouváme se za tento nedostatek.

Oprava položek v rozpočtu na venkovní schodiště :

I. Zemní práce, bourací práce

1. 13220-1101 Hloubení patek (šachet) v hornině 3 do 100m³ - nová výměra **6,468 m³**
2. 16270-1101 Vodorovný přesun zeminy na skládku do 6 km - nová výměra **6,468 m³**

III. Konstrukce zděné

1. 2731-3711 Základy z betonu prostého patek C20-25 - nová výměra **6,468 m³**

Ing. Martina Šišková
CSS Tloskov