

**Věc: Dodatečné informace zadavatele k veřejné zakázce
Centrum Tloskov – rekonstrukce objektu farmy Skalka (č.p. 19).**

Ve výkazu výměr jsou chybně výměry přesunů hmot u HSV. V rozpočtu jsou uvedeny jednotkové hmotnosti bez přepočtu na množství.

Omlouváme se za tento nedostatek.

oddíl I. Bourací práce pol. č. 35 a 36 nová výměra 342,73 t

oddíl VII. Přesun hmot HSV (celkový) nová výměra 403,74 t

Ing. Martina Šišková
CSS Tloskov